
广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司生产车间部分地面整改项目合同（模板）

甲方：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司（以下称甲方）
乙方：XXXXXXX（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就此建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、 项目一览表
	项目名称
	数量
	工期
	合同总价

	广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司生产车间部分地面整改项目
	1项
	甲方发出开工通知后70个日历天内完成施工
	人民币      元（其中绿色施工安全防护措施费29077.55 元属不可竞争费用）


2、 项目概况
(1) 为进一步优化生产车间环境，提升劳动现场规范化管理水平，同时持续吸引优质生产项目进驻，提升甲方形象，结合生产车间实际需求，甲方拟对生产车间部分地面进行整改。
(2) 项目名称：广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司生产车间部分地面整改项目。
(3) 项目地点：广东省四会市城中街道城北社区汶塘路1号。
(4) 具体采购内容详见附件：《广东省广裕集团肇庆祥达实业有限公司生产车间部分地面整改项目 工程量清单》。
3、 合同总价及工期

(1) 本项目采用固定总价包干形式承包，合同金额为（大写）：人民币XXXXX（￥XXXXXX）（最终结算价需经第三方核算）（其中绿色施工安全防护措施费 29077.55 元属不可竞争费用）

(2) 工期：甲方发出开工通知后70个日历天内完成施工。

4、 施工组织设施和工期

(1) 乙方向甲方提供科学合理的施工组织设计和进度计划表。如遇甲方确有需要改变有关工程的施工时间和顺序，乙方应给予配合。

(2) 双方约定工期顺延的其他情况：

1. 甲方未能按约定提供图纸及开工条件；

2. 甲方相关负责人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

3. 不可抗力的因素；  

4. 在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工；

5. 甲方相关负责人同意工期顺延的其他情况。

5、 工艺流程及技术指标
（一）工艺流程：

1. 瓷砖地面使用铁磨片深度打磨（0.5-1mm）至发白。

2. 打磨完成清扫干净上渗透性地漆（0.08mm）打底。

3. 地漆干透后按序平铺玻璃纤维网（1mm）。

4. 铺好玻璃纤维网后使用滚筒在玻璃纤维网上滚涂第二次渗透性地漆（0.08mm）。

5. 底漆干透后平铺第二层玻璃纤维网（1mm）。

6. 平铺完成后使用滚筒方式在玻璃纤维网上滚涂第三次渗透性底漆（0.08mm）。

7. 底漆干透后使用刮刀在玻璃纤维网上刮上第一层砂浆（0.4mm）增加硬度找平覆盖网印。（砂浆材料配比树脂、固化剂、稀释剂为2KG:1KG:1KG，随后再添加石英砂和腻子粉各0.5KG）。

8. 第一层砂浆层干后再刮第二层砂浆（0.4mm）层增加硬度，找平覆盖网印。

9. 砂浆层干透后使用石头磨盘打磨砂浆层。

10. 清扫干净打磨出来的垃圾后使用刮刀刮涂腻子层（0.12mm）(腻子粉成品料和固化剂比例4:1)。

11. 腻子层干透后使用齿刮刀刮涂自流平面漆（0.65mm）。

12. 自流平面漆干透后使用树脂磨片打磨自流平漆面。

13. 打磨完清扫干净后，使用刮刀和滚筒，采用一边刮一边用滚筒滚涂的方式做聚氨酯超耐磨面漆（0.1mm）。

14. 待面漆干透玻璃纤维聚氨酯就整体完工。
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（二）技术指标：

6、 合同总价要求
合同总价包含人工、材料、机械、装饰、垃圾清运、质保期内质保服务费和税费等本项目合同实施过程中的一切费用，所有结算价均以人民币结算，金额单位为元（其中绿色施工安全防护措施费29077.55元属不可竞争费用），甲方不再另行支付额外费用。

7、 质量与验收

(1) 施工过程中各种材料检测，隐蔽工程验收，分部分项工程质量评定，按有关规定执行。乙方提供的货物及服务应符合合同附件的技术规格和标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物必须具备出厂合格证。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

(2) 竣工验收由甲、乙双方及有关部门共同进行。

(3) 本施工项目质保期为 3 年，自项目验收合格后起算。属甲方人为、非乙方公司人员损坏、甲方自行或委托非乙方公司人员施工的项目，以及甲方自购材料修复项目，导致质量问题的则不在质保范围。工程质保期内因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，乙方应在收到甲方通知后48小时内安排人员上门负责免费维修或整改。如乙方怠于或拒绝履行维修义务，甲方有权自行维修，相应的维修费用由乙方承担。

8、 验收标准
甲方组成验收小组按相关要求验收。

9、 安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
10、 履约保证金

(1) 时间：乙方需在合同签订并生效后的15个工作日内提供合同总价款的5%作为履约保证金，如未按时足额支付履约保证金，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方违约责任。完工并通过甲方(或甲方委托第三方)签字验收合格并完成工程结算后再退还履约保证金。甲方在完成工程结算后凭乙方开具的正式发票（增值税专用票）支付结算款及退回履约保证金；

(2) 金额：合同总金额的5%，人民币xxxxxx（￥XXXXX）；
(3) 方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式；

(4) 退还说明：

时间、方式和条件：甲方在十五个工作日内凭乙方针对本项目开具的正式发票（增值税专用票）退还。不计利息。

乙方违反合同及其附件约定的任何义务，甲方有权在履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，乙方应对超过的部分予以赔偿。

11、 付款方式

(1) 合同签订并生效后，乙方需15个工作日内提供合同总价款的5%作为履约保证金。完工并通过甲方(或甲方委托第三方)签字验收合格，甲方在完成工程结算后凭乙方开具的正式发票（增值税专用票）支付结算款，并退回剩余履约保证金。

(2) 甲方支付结算款及退回履约保证金前，乙方需提供结算款的3%作为质量保证金，如乙方怠于或拒绝支付质量保证金，甲方有权直接通过结算款扣减。质量保证金于质保期3年满后，乙方凭使用部门签名确认的付款申请函向甲方提出退还质量保证金审批，甲方在收到付款申请函后一次性无息付清质量保证金。
(3) 付款方式：采用银行转账、银行汇付（含电汇）等方式。

12、 材料供应

乙方外购建筑材料必须符合国标，并附有产品合格证。

13、 违约责任

(1) 甲方责任

未按承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

(2) 乙方责任

1. 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或甲方相关负责人同意顺延的工期竣工的，每延迟一天，按合同总价的 3‰扣罚工程款。如每一阶段工期逾期超过【15】日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按合同总价的【20】%支付违约金。

2. 如工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方负责无偿返工，工期不得延长。经 2 次验收不合格或工期逾期超过【7】日的，甲方有权单方面解除本项目合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

3. 合同期内，如乙方被扣履约保证金【2】次（含【2】次）或工期存在【2】次（含【2】次）逾期完工或未顺利通过验收的，甲方有权单方解除本合同，并没收全部履约保证金并责令其立即退场，由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。
14、 双方一般权利和义务

(1) 甲方派代表对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工验收手续，负责现场有关经济和技术方面签证，解决应由甲方解决的问题。

(2) 乙方派驻工地项目经理、技术人员。

(3) 甲方主要责任：

1. 提供施工临时用水、用电接驳点。

2. 向乙方提供施工需求清单。

3. 组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好决算工作，及时了结工程财务和工程尾款。

(4) 乙方主要责任：

1. 按规定做好临时设施的施工，做好各项施工的准备工作。

2. 严格遵照甲方编制的施工方案组织施工，做好各项工种、工序的管理、协调工作。

3. 严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付使用。

4. 已完工的工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未竣工验收前已完工的工程成品部分由乙方管理。并于验收前应及时清理好施工现场。

5. 施工场地清洁卫生的要求：执行安全文明施工规定。遇甲方阶段性检查工作时应按要求及时清理好场地。

6. 乙方在施工中要遵守的规定：大宗建筑材料、施工工具一定要按甲方指定的地点妥善保管好，施工人员要落实安全措施确保人身安全，施工人员必须服从甲方人员的管理。
7. 通过甲方的验收合格后，乙方需把本项目工程的一切资料（包括但不限于：深化后最终的设计、实施图纸、竞价文件（PDF）、竞价报价（PDF、Excel、GBQ）、成交通知书（PDF）、法律顾问意见、合同（PDF）、施工图（CAD、PDF）、变更材料（工程联系单、设计变更通知单、现场签证、费用审批）、竣工图(CAD、PDF)、竣工验收报告、结算申请函、结算书（PDF、Excel、GBQ）（上述PDF文件均需盖章））整理成册（一式三份）作竣工资料交给甲方存档后并详细说明等。如不存在相关工程材料的，经甲方确认后无需提供。乙方在工程竣工验收后应对工程资料组卷的要求进行约定，并作为申请甲方支付结算款的条件。
15、 其他

(1) 本工程甲方绝不允许乙方分包工程，一经发现，视作合同无效，并由乙方承担一切违约责任。

(2) 不可抗力的自然灾害，认定标准以国家有关规定为准。

(3) 乙方负责办理在施工场地内乙方施工人员生命财产和机械设备的保险。

(4) 本项目成交通知书、竞价文件、报名文件、报价文件、工程量清单及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

(5) 合同份数：本合同壹式肆份。经双方代表签字盖章后生效，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

(6) 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方应本着实事求是、互相谅解的精神协商解决。如确实解决不了的，以甲方所在地法院管辖诉讼解决。

甲方(公章)：                                   乙方(公章)：

甲方代表(签字)：                               乙方代表(签字)：

双方签订日期：     年    月    日
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