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广东省肇庆监狱 AB 门、监区小院门

及中庭门翻新喷漆项目需求书

一、项目概况

（一）项目名称：广东省肇庆监狱AB门、监区小院门及中庭门翻

新喷漆项目

（二）项目施工地点：肇庆监狱

（三）项目预算：

1、项目总预算：142337.28 元

2、暂列金金额：0 元

3、绿色施工安全防护措施费金额：14875.82元

4、余泥渣土场外运输排放费：0 元

（四）项目工期：30个日历天

（五）工程内容：本项目旨在对肇庆监狱AB门、监区小院门及中

庭门进行翻新喷漆处理，以提升其外观和耐久性，解决门生锈问题，

确保美观形象的同时延长其使用寿命。后附工程量清单。

（六）报价须知:本项目采用综合总价包干方式，根据需求书、

设备清单、使用材料说明及资料工程性质、工程特点，由中标人包工、

包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包风险、包文明施工、包

整个项目的安装调试，并包验收合格，以中标价（含税费、工程、运

杂费等一切费用以及施工过程中不可预见的费用等）为结算的依据，

不受市场材料价格的上下变动而调整。中标后，如出现必须要做的项

目或本需求书漏项的地方或对于影响安全使用的必要组成部分，无论

需求书中指出与否，投标人都应在投标文件中明确列出，且报价需包
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含此部分价格，中标后不得增加任何费用。

（七）是否接受现场勘查：是

（以自愿为原则：联系电话：0758-3173808 联系人：宁先生）

（八）是否需要项目总负责人：是

（九）是否需要专职安全管理人员：是

二、供应商资格条件

1、必须在广东政府采购网智慧云平台电子卖场的“装修”类定点

采购供应库内，且服务区域范围有“肇庆市”；

2、本项目不接受联合体投标；

3、因施工地点属于特殊场所，报价人须承诺施工期间严格配合

招标人的各项管理措施。

三、工作要求

（一）施工要求、条件

1、工程实施过程中，出现下列情形，经招标人确认，工期予以

顺延：

（1）不可抗力因素；

（2）由于重要内容变更，致使工程量显著增加的；

（3）工程量未增加但修改部分施工工艺和安装要求的。

2、招标人不提供临设及材料加工场地，临时设施及材料加工由

中标人自行解决，其费用由中标人自理。

3、进场施工人员必须严格遵守相关规章制度。进入施工现场人

员必须佩戴工作证，并自觉接受检查。

4、中标人应确保施工现场的清洁卫生，破坏路面、绿化、设施

的应负责修复，建筑垃圾必须清理干净并运出监狱。
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5、中标人在施工现场需对现有已安装完毕的设备或装饰装修进

行整改时，中标人必须对其进行修复，修复费用已包含在总价中。

（二）安全文明施工要求：中标人在施工期间应严格遵守《中华

人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施

工等规定，建立规章制度和防护措施。中标人必须负责其派出的为本

工程服务人员的人身意外保险，施工期间所出现的一切安全事故均由

中标人全权负责。

（三）中标人不许转包、分包。不许随意更换项目负责人，如确

须更换，则事前须征得招标人同意。如有违反，一经发现取消中标资

格，并赔偿由此造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增

加投资等损失)。在施工过程中，项目负责人如不到位，则在工程款

中扣除 2%作为处罚，造成损失的，按实际发生额赔偿。

（四）在工程进行中，中标人要注意保护场内的各种管线和设施。

若有任何损坏，须立即通知有关部门和招标人，并由损坏单位承担损

失和修复费用。

（五）中标人的管理要求：

中标人有以下行为，经调查属实的，招标人将立即解除相关合同：

1、弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的；

2、中标供应项目有转包、分包行为的；

3、经营情况发生重大变更，已经不具备承接中标供应项目能力

的；

4、无正当理由，拒绝履行合同内容的；

5、有行贿、给回扣等不正当竞争行为的；
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6、由于招标人工作的特殊性，中标人应做好本单位工作人员的

教育工作，遵守招标人出入大门和物品携带等各项规定。

7、生产安全管理：中标人应按有关规定采取严格的安全防护措

施，否则由于自身安全措施不力而造成所有安全事故的责任和因此而

发生的费用均由中标人承担。

四、支付方式

（一）项目款项支付方式：项目竣工、通过招标人的验收合格后，

中标人把本项目工程的一切资料整理成册（一式三份）作竣工资料交

给招标人存档后（资料包括如有：深化后最终的设计、实施图纸）并

详细说明等，完成办理项目结算手续，中标人须提供缴纳质量保证金

的凭证并经招标人确认后，招标人一次性支付结算价的 97%工程款，

剩余3%为质量保证金。

（二）履约保证金

1、收取比例：合同价款的5%

2、退还履约保证金退还说明：合同签订后5个工作日内，中标

人须向招标人支付合同价5%的履约保证金。在工程竣工验收合格后

30个工作日内，招标人无息退还保证金。

3、若中标人逾期7个工作日仍未缴纳履约保证金，招标人有权

单方面终止合同并追究中标人的违约责任。

（三）质量保证金

1、收取比例：结算价款的3%

2、退还质量保证金退还说明：在质保期两年期满后 30个工作日

内，招标人无息退还保证金。

五、验收要求
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（一）验收按投标文件中的各项技术指标、规格、性能进行验收。

当项目性能无法达到使用要求时，招标人可拒绝验收，由此造成的损

失全部由中标人承担。

（二）所有验收文件、测试报告、资料要提交给招标人以作留档

备案。

（三）交付验收标准依次顺序对照适用标准为：符合中华人民共

和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；符合招标文件和响应

承诺招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源符合官

方标准。

六、工程项目质量保证期限、质保期内售后服务要求

（一）项目实施完成后，符合招标人的要求，通过招标人组织的

验收并确认验收合格。本项目的质量维修保养期从确认验收合格之日

起计，两年的项目质量免费维修保养期（包含所有材料的费用及更换

的人工费），若中标人承诺质保期大于两年的，按中标人承诺执行；

（二）中标人应设有维修服务机构，在质保期内对招标人通过电

话或书面形式提出的质量问题及维修要求应在24小时内响应，必要

时派员上门进行维护，在五个日历天内免费上门进行维护。

（三）所有保修服务方式均为中标人上门现场维修，由此产生的

一切费用均由中标人承担；

（四）中标人如未能按照上述约定的质量保证开展售后服务，或

维修后未能通过招标人验收的，招标人有权自行委托第三方进行维修，

因维修而产生的所有费用由中标人承担，且招标人有权一次性没收全

部质量保证金。

七、双方违约责任
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（一）发生以下情形，经调查属实的，扣除中标人50%履约保证

金：

1、供应材料品种、品牌、规格或质量等级与合同不符；

2、材料出现质量问题，中标人不积极配合查找原因，不及时反

馈处理结果；

3、提供虚假检验报告等相关票证；

4、中标人没有在合同规定时间内完成项目内容并通过验收交付

使用。

（二）如在合同执行期间因中标人违约导致履约保证金部分扣除，

中标人需在五个工作日内将扣除的履约保证金补齐；如未按期补齐，

招标人有权单方面解除合同并没收全部履约保证金。

（三）上述的施工总工期，如因中标人的原因导致工程不能按时

完成，从延期的第1天起，每天罚款合同总价的千分之十。延期时间

超过 10 天的，招标人有权单方终止合同、没收全部履约保证金并责

令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。工期为硬

性工期（雨天、及可能出现的局部设计变更等均已包括在内）的，中

标人必须采取一切措施保证按时完工。

（四）合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，招标人有

权单方面终止合同和没收全部履约保证金，并令其立即退场，由此而

造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

八、争议的解决

若双方产生争议，可向招标人所在地具有管辖权的人民法院提起

诉讼。

九、不可抗力
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（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，

一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 14 天内以书

面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

（二）不可抗力事件发生后，招标人和中标人应当积极寻求以合

理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现

的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

十、其他

中标人应按有关规定采取严格的安全防护措施，否则，由于自身

安全措施不力而造成所有安全事故的责任和因此而发生的费用均由

中标人承担。


